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Téapsustused ehitusprojekti ja toovotu kohta
“Vaikese saali ja 6ppeklassi rekonstrueerimine”

1.Projektdokumentatsioonist

1.1 Antud riigihanke objektiks on A Gppekorpuse voimla véikese saali ja 6ppeklassi
rekonstrueerimine.

1.2 Kogu t66vottu puudutav projektdokumentatsioon koos eriosadega on teostatud
pohiprojekti staadiumis (Sikel & Mall T66 nr 10-11 ” Poksisaali ja jootmisklassi
rekontrueerimise projekt”.

1.3 Ehitusprojekti tapsustamiseks vajalikud td6joonised hangib To6votja ja kannab
vastavad kulud. Samuti vajalikud kooskdélastused hangib Té6votja ja kannab kaasnevad
kulud

1.4 Toovotja peab kindlustama, et peab jd&ma toimima kutte-, ventilatsiooni-, elektri-
siganlisatsiooni-, automaatse tulekahjuhairesiisteem ka koolikompleksi teistes osades
nii ehitustdode teostamise ajal kui ka peale todde valmimist.

2. Tapsustused t66votu kohta
2.1. Arhitektuurne ja konstruktiivne osa

2.1.1. ToObmaas olevate uste vahetamisel teostatakse ka lukkude vahetamine. Lukud
sarjastatakse koolis kasutusel oleva lukusarja osana.

2.1.2. Soojas6lm, koristajate ruum ja vOimlemise Opetajate ruum ning suure saali
riletusruumid koos WC-ga ei kuulu t6ovottu ja seal teostakse ainult t06de kaigus rikutud
viimistluse taastamine.

2.1.3.Tdiendav ava, mis on projekti jargi vajalik teha poksisaali seina, ei kuulu k&esoleva
hanke mahtu.

2.1.4. Koridori ja trepikoja rekonstrueerimine ei kuulu t66vottu. To6votja kohustub sailitama
koridori ja trepikoja algsel kujul ja vajadusel likvideerima k&ik ehitamise kéigus rikutud
viimistlus ja muud tehnovdrgud ning seadmed.

Erilist tdhelepanu tuleb pdorata plaaditud pdrandate sailitamisele.

2.2 Ventilatsioon

2.2.1. Tagada vOimalus ventilatsiooniseadet juhtida ja monitoorida ruumist kooli
arvutivorgust.

2.2.2. Ventilatsioonitédde hulka kuulub ka garantiiaegne ( 3 aastat) seadme hooldus koos
selleks vajaminevate kulumaterjalidega.

2.2.3. Ventilatsiooni agregaadi paigaldamiseks kasutatava tehnika asukoht tuleb eelnevalt
kooskdlastada Tellijaga (3 to6pédeva enne toode teostamise algust). Ventilatsiooniagregaadi
transport-  ja tOstetdtde teostamisel kooli territooriumil rikutud haljastus ja muude
tehnovdrkude taastamine on To6vatja kohustus.

2.2.4. Toovottu kuulub viimistluse ja koridori ripplae koos valgustusega taastamine peale
ventilatsiooni paigaldust.
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2.2.5. Vanade ventilatsioonitorude ja muude seadmete demontaaz koos nende
utiliseerimisega kuuluvad t66vottu koos soojasdlmes olevate vanade torude ja seadmetega.

2.3. Keskkdte ja veevarustus

2.3.1. Keskkutet ei vahetata. Keskkitte muutmine toimub vastavalt projektile kasutades
olemasolevaid radiaatoreid ja torustikku.
2.3.2. Peale t6ode 10ppu teostada keskkiittestisteemi survekontroll ja h&alestamine

2.4. Elektritood

2.4.1. Toovottu kuulub médturi paigaldus vaikese saali elektrikulu mdotmiseks.
2.4.2.Toovottu kuulub  koridori, trepikoja, kohviku, dushiruumi valgustuse taastamine
esialgsel kujul. peale ehitustoode 16petamist.

2.5.Inventar

2.5.1 Joumasinad ja muu poksisaali inventar ei kuulu to6vottu

2.5.2. Triblun ei kuulu t66vottu. Toovottu kuulub tribtdni paigaldamise valmiduse tagamine.
2.5.3. Riietusruumide mdoobel ei kuulu t66vottu.

2.5.4.0Oppeklassi ja dpetajate toa modbel ei kuulu toovattu

2.5.5. Laoruumi modbel ei kuulu t66vottu

3. Toode ajaline ja korralduslik osa
3.1. Korradluslikud nduded to6votjale

Toode teostamisel dppetdd perioodil alates 13.06.2011 kuni 01.07. 2011 ei tohi ehitustood
olulisel maaral hdirida Tallinna Tdostushariduskeskuse Gppetddd. Kooli dppetdd ajal tuleb
muratekitavad tooprotsessid planeerida 6htupoolsele ajale alates kella 15.00st. See tédhendab,
et osa toodest tuleb teha kas Ghtupoolikul peale 6ppet6d I6ppu vOi nédalavahetustel.
Voimalikest ehitustdid takistavatest asjaoludest vOi héiretest tuleb Tellijat eelnevalt
informeerida.

Kdik mis t06 kéigus rikutakse ( olemasolev haljastus, teed, signalisatsioon jt
kommunikatsioonid jne) tuleb t66votjal taastada.

Ehituse perioodil tuleb t6ovotjal tdomaal tagada kord ja regulaarne koristamine.

Tagada véljaspool td6maad olevate alade sdilimine ja vajadusel taastamine peale ehitustodde
I16ppu (koridor, trepikoda, dushiruumid).

Toovotu  alustamisel vai todvotu  kdigus , samuti peale toovottu I16ppu  tekkinud
mittevajalike seadmete ja muude asjade utiliseerimine on hanke koosseisus.

Toovotja toovotu kuulub ka peale tdode teostamist ehitusobjekti ja muu selleks kasutatud
ruumide vdi maala koristamise, mis on selle hanke osaks.

Obijektil kasutatavad autod ja muu ehitustehnika ei tohi méaarida imberkaudseid tdnavaid ega
tekitada pikaajalisi litklusummikuid.

Ventilatsiooni agregaati paigaldamise aeg tuleb eelnevalt koosk6lastada Tellijaga.

Ehitustod tahtaegseks |6petamiseks on Toovotja vajadusel kohustatud Ehitustéod
tegema ka puhkepéevadel ja kasutama mitme vahetusega toopéaevi. Selliste vGimalike
kuludega tuleb Téovotjal pakkumust tehes ja Lepingut sélmides arvestada.

To6votja kohustub jargima Eesti Vabariigis kehtivaid t66- ja tuleohutuse néudeid.






