EHITUSTOODE TOOVOTULEPING

Tallinnas . .a.

\Vottes arvesse, et Tallinna Tddstushariduskeskus soovib tellida

ehitustodéd ning et on teinud pakkumise
vastavate ehitustoode tegemiseks, on eelnimetatud isikud joudnud omavahel

kokkuleppele sdlmida kéesolev Toovotuleping alljargnevas:

1. LEPINGU POOLED

1.1. Kéesoleva Toovotulepingu (edaspidi "Leping") pooled on:

Tallinna Toéo6stushariduskeskus direktor Paul Alekand’i isikus, kes tegutseb
pdhimaaruse alusel (edaspidi "Tellija", "Pool" vBi koos Todvatjaga "Pooled™)

uhelt poolt, ja

kes tegutseb alusel (edaspidi "Toovdtja", "Pool” voi

koos Tellijaga "Pooled™).

2. LEPINGU OBJEKT

2.1. Lepingu objektiks on ,,Vaikese saali ja Oppeklassi rekonstrueerimine
asukohaga SOpruse pst 182, Tallinn (edaspidi "Ehitis™) ehitustéod, mille
tulemuseks peab olema koigile kehtestatud nduetele ja projektile vastav
hoone. Ehitust6od on madratletud Hankedokumentidega (riigihanke
viitenumber 118363 ) Lisa | ja Projektdokumentatsiooniga (projekteerija OU
Sirkel&Mall Téo nr. 10-11; ,poksisaali ja jootmisklassi rekonstrueerimise
projekt.” ) Lisa IlI, samuti nimetatud ehitustdddega seotud ning nendest
tulenevad t66d ja toimingud, kuni Ehitise téieliku valmimiseni ning Ehitise
uleandmiseni TOovotja poolt ja ehitustddde I6pliku vastuvotmiseni Tellija

poolt (edaspidi "Ehitustood™)

2.1.1. Lepinguliste Ehitustodde hulka kuuluvad samuti kdik ehitise kaikuandmiseks
ja tulevaseks ekspluateerimiseks vajalikud mdodistus-, hdalestus-, katsetus- ja
seadistamistood s.h. Paasteameti, Keskkonnaameti, Tervisekaitsetalituse,
Elektrikontrollikeskuse, Todinspektsiooni ndudmistest ja ettekirjutustest
tulenevad Ehitust66d aga ka Ehitusprojektis valja toomata, kuid "heast
ehitustavast” tulenevad vajalikud Ehitustodd ja Tellija ei pea nende eest

taiendavalt tasuma

2.1.2. Lepingu punktiga 2.1. madratud ehitustdode hulka kuulub tooprojekti
koostamine vastavalt hankedokumentidele ja olemasolevale pdhiprojektile;
tooprojekti  kirjalik  kooskdlastaminepiirkonna  vdrguvaldajatega

valisvorkude haldajatega, tellijaga ja teiste vajalike ametkondadega.

2.1.3. Lepingu punktiga 2.1. mé&&ratud ehitustdode hulka kuulub Tellija poolt

madratud kohas ajutise piirdeaia rajamine.



3.1.

3.2

ULDSATTED

Poolte diguste ning kohustuste aluseks on Leping oma lisadega, seadused,
Eesti Vabariigis kehtivad eeskirjad ja standardid ning teised Ehitust kasitlevad
tehnilised dokumendid, hea ehitustava. Kvaliteedi osas lahtuvad Pooled
Ehitustoode Uldistes Kvaliteedinduetes (RYL 2000 11 klass) sétestatust. Eesti
Vabariigis kehtivate normatiivide puudumisel véetakse aluseks vastavad
Soome Vabariigis kehtivad normatiivid. Normatiivaktide erinevuste korral
jargitakse rangemaid normatiive.

Kvaliteeditingimuste maaramisel ja jargimisel tuleb votta aluseks jargmised

normdokumendid:
Ehitusseadus ja sellest tulenevalt kehtestatud nduded,
Projektis toodud nduded:;
Tarindi RYL 2000 — Ehitustdtde tldised kvaliteedinduded. Kande-
ja piirdetarindid,;
Maa RYL 2000 — Ehitustdoode ldised kvaliteedinbuded. Pinnasetddd ja

alustarindid;
Viimistlus RYL 2000 — Ehitustd6de tldised kvaliteedinbuded.
Viimistlustdod ja sisetarindid;

Maalrito6de RYL 2001 — Ehitustodde Gldised kvaliteedinduded.
Maalrit6od ja
Viimistluskombinatsioonid;
Hoone tehnosiisteemide RYL 2002 — Ehitustodde lldised kvaliteedinduded | 0sa;

Koikide RYL kogumike puhul tuleb aluseks votta kvaliteediklass 11 nduded.

3.3 Lepingu raames termin "Leping" hdlmab endas kd&iki eelnevalt loetletud
dokumente, kui konkreetsest séttest ei tulene teisiti.

3.4 Leping satestab esemena t60d ja toimingud, mille tegemine ning tegemise
korraldamine on Toovotja kohustuseks Lepingu raames. Lepingus satestatud
tingimused ja kord laienevad uheselt kdoigile Ehitise Tellijale kohaseks
uleandmiseks vajalikele toodele, kui Lepingust ei tulene teisiti.

3.5 Pooled tagavad ja deklareerivad, et Lepingu s6lmimisega ei ole nad rikkunud
Uhtegi enda suhtes kehtiva seaduse, pdhikirja voi muu normatiivakti satet ega thtki
endale varem sdlmitud lepingute ja kokkulepetega vdetud kohustust. Lepingu
joustudes kaotavad kehtivuse koik Poolte vahel varem sdlmitud lepingud,
kokkulepped ja varasem kirjavahetus niivord, kuivérd need on vastuolus
Lepinguga.

3.6 Toovotja kinnitab kdesoleva lepingu allkirjastamisega, et olles taielikult teadlik
hanketingimustest, projektdokumentatsioonist ja objekti seisukorrast omab ta k&iki
tingimusi ja eeldusi kaesoleva todvatu korrektseks taitmiseks. Toovotja kinnitab, et
tal puuduvad pretensioonid projektdokumentatsiooni ja kdikide muude asjaolude
kohta, mis vBiksid mdjutada kéesoleva lepingu tditmist, mis tottu ei ole Toovotjal
Oigust Lepingus ilmnevat vOivate puuduste vOi iganes muul pdhjustel nduda
Tellijalt Lepingu maksumust (letavate tdiendavate summade tasumist vOi
kvaliteedin@uetest mittekinnipidamist v.a. kui pooled on kirjalikult leppinud kokku
teisiti.
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TOOVOTIA KOHUSTUSED JA OIGUSED
T6ovotja kohustub:

4.1 tegema ehitusprojekti kohaselt Ehitustdéd, sh. hankima koéik Ehitustoédde
tegemiseks vajalikud ehitusmaterjalid ja -tooted v0i korraldama nende hankimise,
tagama objektil kdigi vajalike ehitusseadmete ja muude té6vahendite olemasolu,
samuti kooskolastama Tellijaga eelnevalt kirjalikult kdikide Ehitustoode tegemisel
kasutatavad materjalid ja tooted ning nende hinnad, kui need ei ole méé&ratud
Lepingus vdi Lepingu lisades;

4.2 hankima kohaselt koéik Ehitustdode alustamiseks ja tegemiseks ning Ebhitise
kasutuselevotmiseks vajalikud kooskdlastused ja load, ning tasuma vastavad
kulud;

4.3 tootama vélja ja kooskoOlastama teiste paralleelselt toid tegevate tOGvotjate ja
Tellijaga Ehitustoode detailse ajagraafiku, milles on fikseeritud ka pdohiliste
ehitusmaterjalide ja -toodete tellimis- ja tarneajad ning eraldi t&histatud Kriitiline
tee;

4.4 tagama Toovotja poolt tehtavate Ehitustodde ja kasutatavate materjalide ja toodete
kvaliteedi ja vastavuse heale ehitustavale;

4.5 teostama taiendavat tasu néudmata ka toid , mis ei ole Lepinguga maaratletud,
kuid tulenevad heast ehitustavast v8i To0 olemusest ja on Toovotjal vajalik
teostada Lepingu taitmiseks.

4.6 tarvitusele votma koik abindud Tellija poolt temale, samuti alltoovotjatele
usaldatud vara séilimise tagamiseks ja kandma vastutust igasuguse hooletuse eest,
mis toob kaasa selle vara kaotsimineku voi kahjustamise T60votja tegevuse voi
tegevusetuse tottu;

4.7 kasutama ja tagama Ehitustodde tegemisel vajaliku kvalifikatsiooniga t66jou
kasutamise, vajadusel kindlustades selle, ning Tellija soovil esitama andmed t66de
vahetute tegijate ja alltodvatjate kvalifikatsiooni kohta;

4.8 jargima Tellija poolseid dokumentide muudatusi Ehitustodde tegemise kéigus

4.8.1.Tellija poolsel dokumentide muutmisel sdlmitakse selle kohta Pooltevaheline

Kirjalik kokkulepe, milles méératletakse tdiendavalt tegemisele kuuluvate
t06de maht ja hind, tdhtajad, tasumise kord ja muud tingimused. To6votjal on
Oigus Uletada Ehitustdode tldmaksumust ning tahtaegu ainult juhul, kui on
kohaselt vormistatud eelpoolnimetatud akt. Nimetatud t66de tegemiseks on
Tellijal 6igus korraldada To6votja osavotul pakkumiskonkurss optimaalseima
lahenduse ja soodsaima hinna leidmiseks.
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4.9 teatama Tellijale kirjalikult viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kolme (3) t06paeva
jooksul alates vastavate asjaolude ilmnemisest, Ehitustodde ldmaksumuse
uletamise, kvaliteedinfuetest vOi tahtaegadest mittekinnipidamise vajadusest vOi
muudest asjaoludest, mis takistavad Ehitustédde kohast alustamist, tegemist voi
I6petamist. Kui Toovotja ei teata Tellijale kohaselt nimetatud asjaoludest, puudub
tal Gigus nduda Tellijalt Ule-eelarveliste kulutuste hivitamist voi tahtaegade
pikendamist. Tellijal on 6igus mitte aktsepteerida ToOvOtja poolseid ettepanekuid
Ehitustodde Gldmaksumuse Uletamise, kvaliteedinbuete muutmise voi tadhtaegade
pikendamise kohta vO0i muid TOOvOtja poolt teavitatud voi mitteteavitatud
asjaolusid kui Toovotja poolset Oigustust mitte kinni pidada Ehitustoode
uldmaksumusest, kvaliteedinduetest voi tdhtaegadest;

4.10 Tellijale Lepingu punktis 4.9 satestatud t&htaja jooksul teatama:

4.10.1  sellest, et Tellija juhendite jargimine ohustab tehtavate t6dde
vastupidavust, kvaliteeti, tdhtaegu vdi mojutab maksumust;

4.10.2  teiste ToOvotjast mitteolenevate asjaolude olemasolust, mis
ohustavad tehtavate t00de vastupidavust, kvaliteeti, tdhtaegu voi
mdjutavad maksumust;

4.10.3 igasugusest avariiohust Ehitises voi seda tmbritseval maa-alal, mis
on seoses Projekti realiseerimisega antud To6votja kasutusse.

4.10.4  Avarii v0i avariiohu korral Ehitisel vdi selle Umbruses votab
Toovotja koheselt tarvitusele vajalikud meetmed avarii
valtimiseks voi selle tagajargede likvideerimiseks. Tarvitusele
vOetud abindud kooskdlastab Todvotja viivitamatult kirjalikult
Tellijaga;

411 teatama vigadest v@i ebatdpsustest Lepingu punktis 3.1 loetletud
dokumentatsioonis Tellijale viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kolme (3)
toopaeva jooksul alates lepingu joustumisest. Vigadest vOi ebatdpsustest
mitteteatamise vOi mittevastava teatamise korral puudub Toovotjal Gigus nduda
Tellijalt hiljem lisakulutuste hivitamist voi tahtaegade pikendamist v3i vabandada
kvaliteedinduetest mittekinnipidamist;

4.12 dokumenteerima ehitamise kaigus tehtavad t60d (sealhulgas ehitusprojekt
ja selle muudatused, ehitustodde paevik, kaetud tdode aktid, téokoosolekute
protokollid ning muud péadevate ametiisikute poolt ndutavad ehitamist
iseloomustavad dokumendid, nagu naiteks teostusjoonised ja ehitustoodete
vastavussertifikaadid.) fikseerides Ehitustdode faktilise tegemise ja kulgemise,
ning tagama Tellijale ja péadevatele ametiisikutele vaba juurdepédasu Ehitise ja
ehitamise tehniliste dokumentidega tutvumiseks;

4.13 jargima ja tagama ehitamise kaigus ohutustehnika-, tuleohutuse- ja muude
kehtestatud eeskirjade taitmise, sealhulgas véljastama ndutavate to6de tegemiseks
ettendhtud lubasid ja tegema vastavat pidevat jarelevalvet;

4.14 Ehitustodde tegemise ajal ja Ehitise ileandmisel Tellijale esitama kohaselt
ehitamise tehnilised dokumendid ja muud Ehitise kohaseks ekspluateerimiseks
vajalikud dokumendid (seal hulgas naiteks slisteemide ja seadmete
katsetustulemused  koos vajalike protokollidega ehitustoodete  passid,
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ehitusmaterjalide ja -toodete ekspluateermise eeskirjad, samuti tegema vastava
valjabppe jne.);

4.15 tagama Ehitise ning seoses Ehitustédde tegemisega Toovotja valdusesse
antud, Ehitise asukoha maailiksuse ning seda Umbritseva maa-ala ja teede
korrashoiu ja ohutuse imbruskonnale;

4.16 hlivitama tdies ulatuses Ehitustdtde tegemisel vOi mittevastaval tegemisel
naaberhoonetele, Umbritsevatele kommunikatsioonidele ja keskkonnale, samuti
muud Tellijale ja kolmandatele isikutele tekitatud kahjud. Taitma kdiki pédevate
isikute ettekirjutusi vastavate kahjude &rahoidmiseks ja vastavate objektide
seisukorra fikseerimiseks Ehitustddde alustamisel. Vaidluste korral méérab
kahjude tekkepdhjused kdigi osapoolte poolt aktsepteeritud s6ltumatu ekspert;

4.17 tasuma igakuuliselt ehitusaegsed elektrikulud néitudele Tellija poolt
esitatud arvete alusel. Konkreetne tasumise viis lepitakse kokku ehitusplatsi
uleandmisel ja fikseeritakse ehitusplatsi tUleandmise aktis. Vajalikud eelnevalt
taadeldud mdodikud paigaldab Toovotja omal kulul.

4.18 tegema Ehitustdode kaéigus tulemuslikku koostodd Tellija ja teiste
t0ovotjatega;
4.19 tagama Ehitustoode tegemisel tema ké&sutada olevate materiaalsete

vadrtuste (seadmed, tdoriistad, ehitusmaterjalid ja -tooted jms.) sailimise objektil ja
transportimise kaigus ning vajadusel need kindlustama;

4.20 kooskdlastama eelnevalt Kirjalikult Tellijaga koik Ehitustoddega seotud
alltoovotjad ja vastutama téies ulatuses alltoovotjate t00 eest;

4.21 tegema jarelevalvet alltéovotjate ja oma todtajate poolt tehtavate toode tle
enne vastavate to0de ulevaatuseks esitamist omanikujarelevalvele;

4.22 tagama oma tooliste olmetingimuste vastavuse kehtestatud nduetele; ja

4.23 tditma muid temale kui ehitusettevotjale Ehitusseadusega pandud
kohustusi, téites kohaselt Lepingu objekti suhtes vGi sellega seonduvalt tehtud
padevate isikute ettekirjutusi ja ndudmisi olenemata sellest, kas T66vOtja on
vastava ettekirjutuse vdi ndudmise adressaadiks vGi mitte.

4.24 Ehitustod tahtaegseks ldpetamiseks on Toovotja vajadusel kohustatud
Ehitusto6d tegema ka puhkepdevadel ja/vb6i kasutama mitme(pikendatud)
vahetusega toograafikut. Selliste v@imalike kuludega peab olema To6vétja
pakkumist tehes ja Lepingut slmides arvestanud

4.25 Juhul kui Toovotja ei ole Tood tahtaegselt I6petanud, maksab ta Tellijale
leppetrahvi 0,15% Lepingu hinnast iga tahtajast Gleldinud kalendrip&eva eest, kuid
mitte rohkem kui 10% Lepingu hinnast;

4.26 Ehitustddde valmimisel korraldatakse Ehitustédde Gleandmine ( edaspidi
Uleandmine) ning juhul , kui t606s esineb puudusi, siis To6vOtjale antakse mdistlik
aeg puuduste kdrvaldamiseks. Pérast puuduste kdrvaldamist TOovotja teavitab
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sellest Tellijat ja omanikujarelvalve tegijat Omanikujarelvalve tegija teostab
puuduste kdrvaldamise tlevaatuse ning juhul , kui jareltlevaatuse kéigus selgub, et
Uleandmise kaigus kirjalikult fikseeritud puudused on kas taielikult vGi osaliselt
kdrvaldamata, siis iga jargneva jarelilevaatuse eest Tasub ToovGtja Tellijale
omanikujérelvalve taiendavate kulude katteks arvestusega 32.-EUR iga tunni eest,
millele lisandub kdibemaks.

4.27 koostama td0ohutuse plaani vastavalt vabariigi valitsuse méaéarusele nr.
377 (08.12.1999.a.) ja esitab selle Tellija esindajale 5. (viie) Pdeva jooksul alates
Lepingu allakirjutamisest

Toovotjal on digus:

4.28 projektdokumentatsioonist kdrvale kalduda maaras, mis ei muuda Ehitise
printsipiaalseid ja funktsionaalseid lahendusi ja ei véhenda detailide, seadmete,
kogu Ehitise vdi selle Uksikute osade vastupidavust ega muuda ehitus-tehnilises
dokumentatsioonis fikseeritud parameetreid (nn. mitteolulised kérvalekaldumised),
millised Toovotja parima arusaamise kohaselt voiksid kaasa aidata Ehitise
optimaalsemale valmimisele voOi Ehitise kvaliteedi tagamisele ning millised
kehtestatud korra kohaselt ei ndua kinnitatud projekti muutmist, koosk&lastades
niisugused korvalekaldumised eelnevalt kirjalikult projekteerijaga ja Tellijaga ning
fikseerides need korvalekalded objektipdevikus ja todjoonistes, millest (ks
eksemplar antakse koheselt tle Tellijale;

4.29 teha Tellijale ettepanekuid projektdokumentatsiooni muutmiseks vOoi
tdpsustamiseks, esitades selle kohta omapoolsed Kirjalikud p&hjendused, millised
Tellija vaatab 1abi ja teatab otsusest TOovGtjale Kirjalikult. Té0votja poolsete
muudatus- vOi tapsustusettepanekute projektdokumentatsioon tuleb tellida seniselt
vastava osa projekteerijalt / peab olema kirjalikult kooskdlastatud senise vastava
osa projekteerija poolt.;

4.30 plstitada objektil oma kulul t6dde tegemiseks vajalikke abirajatisi
(soojakud, piirded jne.) Tellijaga eelnevalt kooskdlastatud kohta;

4.31 saada Tellijalt Ehitustodde tegemise eest tasu vastavalt Lepingus satestatud
tingimustele ja korrale;

4.32 nduda Tellijalt muudatuste tegemist projektdokumentatsioonis, Kui
tegelikest oludest tulenevalt nimetatud muudatuste mittetegemine vdib ohustada
t0ode kvaliteeti voi vastupidavust;

4.33 nduda Tellijast soltuvate mittedigusparaste takistuste korvaldamist
Ehitustédde tegemisel vGi korraldamisel.
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5 TELLIJA KOHUSTUSED JA OIGUSED
Tellija kohustub:

5.1 andma Toovotjale Lepingu allakirjutamisel ja edaspidiselt tle dokumendid ja
volitused, mis on vajalikud Ehitustoode kohaseks alustamiseks, tegemiseks ja
I6petamiseks;

5.2 tagama, et Toovotjale Ehitustoode tegemiseks Uleantavad pinnad on seisundis,
milline vBimaldab Todvatjal alustada Ehitustodde tegemist vdi nende korraldamist
Lepingus satestatud tingimustel ja korras;

5.3 tasuma Toovotjale tehtud Ehitustoode eest vastavalt Lepingus sétestatud
tingimustele ja korrale;

5.4 korraldama Ehitustédde tegemise ajal omanikujarelevalvet.
Tellijal on Gigus:

5.5nduda Toovotjalt Lepingus satestatud kvaliteedinfuetest, tahtaegadest ja
maksumusest kinnipidamist;

5.6 teha igal ajal téiendavat kontrolli ja jarelevalvet Ehitustéode vastavuse kohta
Lepingus satestatule ja kehtestatud nduetele ning Tellija huvidele;

5.7 Ehitustddde vahetute tegijate ja alltdovotjate kvalifikatsioonis kahtlemise korral
mitte lubada nende kasutamist Ehitustodde tegemisel;

5.8 katkestada t6dde finantseerimine, kui ToOvotja ei tdida nduetekohaselt temale
Lepingust tulenevaid kohustusi.

5.9 Tellijal on Oigus tasaarvestada oma mistahes ké&esolevast Lepingust tulenevad
nduded Toovotja vastu kadesoleva Lepingu vBi mistahes muu digussuhte alusel
Toovotjale maksmisele kuuluvate summadega

15.9. Tellijal on digus k&esolevast lepingust taganeda ja tekitatud kahjude
hivitamist nduda juhul, kui TodvGtja ei asu lepingut tditma vdi viivitab
Ehitustodde alustamisega. To6vGtja loetakse lepingu téitmisega viivitanuks,
kui Toovotja ei ole alustanud Ehitustddde teostamist 7 (seitsme) Paeva
jooksul alates Lepingu punktis 7.1. ma&ratud t66de alustamise téhtajast.

5.10 nduda ToOovotjalt Ehitustddde tegemisel Ehitisel igapdevast oma toost
tekkinud jadkide koristamist ja ehitusobjekti puhtust. ToOvotja koristamisest
keeldumisel vBi mittekvaliteetsel koristamisel seisata Ehitustddd objektil kuni kord
on tagatud vo6i kasutada tasulist koristusteenust ndudes selleks tehtud kulutuste
korvamist TodvGtja poolt. Eeltoodud pdhjustel Ehitustdode seiskamise korral
puudub To6ovotjal 0Oigus nduda Ehitustoode téhtaegade pikendamist vOi
Ehitustodde Gldmaksumuse Gletamist;
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5.11 kasutada Oiguskaitsevahendeid (sh. taganeda Lepingust vGi 6elda Leping
ules) samuti nduda Lepingus sétestatud juhtudel leppetrahve, kui ToovGtja ei pea
kinni Lepingus, selle lisades v6i muudes Lepingu juurde kuuluvates dokumentides
sétestatud téhtaegadest, kvaliteedinduetest, maksumusest, samuti kui To6vGtja ei
taida vOi taidab mittevastavalt muid endale Lepinguga vdetud kohustusi.

6 TOODE TAHTAJAD
6.1 Toovotja alustab Ehitustodde tegemist alates 04.07.2011.a.

6.2 Ehitustoode ja Ehitise Tellijale Gleandmise 16pptéhtaeg on 01.10.2011.a.

7 LEPINGU HIND. TASUMISE KORD

7.1 Lepingu hind (Lepingus ka “Ehitustodde uldmaksumus™) on  Ehitustoode
maksumusest) lepingukohase Ehitustdo tegemise eest koos kéibemaksuga 20% ----

7.2 Tellija tasub Toovdtjale tehtud Ehitustddde eest vastavalt todde vastuvdtmisele
ning Toovotja poolt esitatavate arvete alusel. Tellija maksetdhtaeg on kuni
nelikiimmend viis (45) péeva alates vastava kuu akti aktsepteerimisest Tellija
poolt.

7.2.1 igakuised proportsionaalsed vahemaksed vastavalt tehtud toddele,
kusjuures Toovotjal tekib arve esitamise 0Gigus peale
Tellijapoolset Gleandmise-vastuvotmise akti aktsepteerimist.

7.2.2 Ldpumakse teostab Tellija kuni neljakiimne viie (45) paeva jooksul
alates Ehitustdode Uleandmisest ja vastava arve esitamisest
Tellijale ning kogu ehitise kohta nduetekohase ehitise Ulevaatuse
akti allkirjastamisest ja kasutusloa valjastamisest kohaliku
omavalitsuse poolt, kusjuures Té6votjal tekib arve esitamise digus
peale Tellijapoolset Gileandmise-vastuvdtmise akti ja garantiiaegse
tagatise tleandmist Tellijale .

8 POOLTE ESINDAJAD JA SIDEKANALID

8.1 Toovotjat esindavad: (ametinimetused, nimed ja
kontaktandmed)

8.2 Tellijat esindavad: Andres Niine GSM 5037124,



9 VAARAMATU JOUD

9.1 Pooled vabanevad Lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste taitmisest
osaliselt voi taielikult, kui seda takistab vaaramatu joud, kusjuures Pooled on
kohustatud rakendama koiki meetmeid, et &ra hoida teisele Poolele kahju
tekitamine ja tagada vGimalikult suures ulatuses Lepingu tditmine. Seejuures on
Toovotjal 6igus Uletada Lepingu hinda ainult Tellijaga kooskdlastatult. VVd&dramatu
jou esinemine peab olema tdendatud selle Poole poolt, kes soovib viidata
nimetatud asjaoludele, kui alusele, et vabaneda seadusest tulenevast ja/voi
Lepingus satestatud vastutusest endale Lepinguga vOetud kohustuste mittetaitmise
vOi mittevastava taitmise eest.

9.2 Vadramatu jou esinemisest tuleb teist Poolt sellest viivitamatult kirjalikult
informeerida.

9.3 Vadramatu jou esinemisel pikeneb Ehitustoode 10pptéhtaeg, samuti kdik
vahetdhtajad nimetatud asjaolude esinemise perioodi vorra. Vé&aramatu jou
esinemisel kestusega Ule kolme (3) kalendrikuu on Pooltel digus Lepingust
taganeda voi Leping ules 6elda.

10 GARANTII. TAGATISED

10.1 T6OvOtja annab tema poolt ja korraldusel tehtud Ehitustoodele ja Ehitisele
(s.h. tehnoslsteemide osadeks olevatele seadmetele, detailidele ja kdigile
ehitusmaterjalidele) vahemalt kolmkimmend kuus (36) kuulise garantii.
Nimetatud garantii periood algab ehitamise 16ppemise pédevast alates. Ehitamise
I6ppemise paevaks on kogu Ehitise Uleandmise-vastuvotmise akti Tellijapoolse
allkirjastamise pédev vastavalt Lepingu punktile 15.2.

Vigade ja puudujadkide ilmnemisel, mille puhul Tellija suudab tdestada, et
need tulenevad TOOvGtja tahtlikust tegevusest voi Lepinguga ettendhtud
Ehitustodde tegemata jatmisest, mida nende iseloomust tulenevalt ei olnud
voimalik garantiiaja jooksul avastada, kehtib To0votja vastutus 5 (viis) aastat
parast Ehitustod Gleandmist.

10.1.1 Ehitustodde tegemise ja garantiiaja kestel ilmnenud vdi tekkinud
Toovotja poolt vOi tema korraldusel tehtud t66de Lepingu
tingimustele mittevastavused (puudused) kdrvaldab T66votja oma
kulul
Kdrvaldamise tahtaeg lepitakse Poolte poolt kokku kahepoolselt

allkirjastatud protokollis hiljemalt kolme (3) toopdeva jooksul
Toovotjale teatamisest. Kui Toovotja keeldub eelnimetatud
protokollile alla kirjutamast voi ToOvotja selle todga viivitab, on
Tellijal digus nduda Toodvatjalt leppetrahvi 300.- EUR péevas, vOi
teha see t60 dra Toovotja kulul, informeerides T6ovotjat sellest
kirjalikult enne Ehitust6d alustamist.

Toovotja on  kohustatud Tellijale hivitama k&ik nimetatud
mittevastavuste (puuduste) kdrvaldamisega seonduvad kulud
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vastavalt Tellija poolt esitatud arvetele. (V6i poorata tasumisele
garantii perioodi tagatisest)

Ventilatsioonisiisteemi  seadmete  garantiiperioodi  aegsed
hooldusté6éd on Toovotja korraldada koos vastavate kulude
kandmisega.

Juhul, kui materjali/seadme/detaili/asjade valmistajatehase/tootja
kehtestatud garantiiaeg on lihem kui 36 kuud ,annab T60votja
nimetatud materjalidele ja seadmetele omapoolse tdiendava garantii
sellises ulatuses, et oleks tagatud 36 kuu pikkune garantiiperiood.

10.2 Juhul kui alltéovotja poolt tehtud t6dde garantiiaeg on lihem To60votja
garantiiajast, jadb ilmnevate mittevastavuste korvaldamisel Tellija ees vastutavaks
Toovotja.

10.3 Tellija on kohustatud esitama leppetrahvi néude hiljemalt 4 (nelja) kuu
jooksul alates rikkumise avastamisest.

10.4 Parast vastava garantiiaja I6ppu on Pooltel digus esitada teineteisele
pretensioone vastavate hagi aegumise tdhtaegade piires.

11 POOLTE VASTUTUS

111 Toovotja vastutab Lepingu mittetditmise vOi mittekohase taitmisega
Tellijale tekitatud kahju eest, samuti on T66votja kohustatud Tellijale hivitama
Tellija poolt seoses To6vGtja poolse Lepingu rikkumisega tehtud kulutused. Tellija
vastutab Lepingu sttlise rikkumise eest ning on kohustatud To6vdtjale hivitama
Lepingu stllise rikkumisega tekitatud kahju ning To6votja poolt Tellija poolse
Lepingu suiilise rikkumisega seoses tehtud kulutused.

11.2 Tellija tasub ToovGtjale arvete mittedigeaegse tasumise korral viivist 0,02
% tahtajaks tasumata summalt (arvestamata kdibemaksu) iga viivitatud paeva eest
(esitatud arvete alusel). Tasumine loetakse tehtuks vastava Tellijapoolse tilekande
tegemisega.

11.3 Toovotja tasub Tellijale leppetrahvi 0,75 % Ehitustdode tldmaksumusest
iga tema poolt vOi korraldusel Lepingus sétestatud tdhtaegadel alustamata,
tegemata vOi I6petamata t60 tahtaega tletanud nédala eest.Tellijal on Gigus arvata
leppetahv maha Lepingu maksumusest (hinnast) ja vastavast Osamaksest.

Tellijal on digus Lepingust taganeda vdi Leping ules delda, kui T6ovotja
viivitab toode alustamisega voi valmimise ja tileandmisega kaks (2) nadalat.

11.4 Lepingu ja Lepingu Dokumentides sisalduvate nduete rikkumiste korral
vOib Tellija To6vatjat trahvida iga juhtumi korral 100.- EUR, mis arvatakse maha
Lepingu Hinnast ja vastavast Osamaksest, juhindudes VOS §113, v.a. juhud, kus
on ette nahtud teistsugused leppetrahvi maarad
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12 JARELEVALVE JA KONTROLL, TOONOUPIDAMISED

12.1 Pooled teevad jarelevalvet ja kontrolli omavahel kooskdlastatult seadustes
ettendhtud korras kas otse voi labi selleks volitatud kolmandate isikute.

12.2 Pooltel on digus kaasata jéarelevalve ja kontrolli tegemiseks sdltumatuid
oma ala spetsialiste, sdlmides selleks vastavad lepingud vastavate
organisatsioonidega.

12.3 Tellijapoolne omanikujarelevalve kasutamine ei véhenda To60votja
vastutust T60de eest.

12.4 Noupidamised toimuvad the Poole ndudmisel mitte hiljem kui kolme (3)
kalendripdeva jooksul alates sellekohase kirjaliku teate esitamisest teisele Poolele.

12.5 Noupidamiste kéik ja sisu protokollitakse Projektijuhi poolt, kui ei lepita
kokku teisiti. Noupidamiste protokollid allkirjastatakse Poolte selleks volitatud
esindajate poolt. Uhe Poole keeldumine protokollile alla kirjutamisest peab olema
motiveeritud tema poolt samas protokollis. Allakirjutamisest keeldumisel ja
motiveeringu mitteméarkimisel, kui teisele Poolele on protokoll teistkordselt
allakirjutamiseks esitatud, loetakse vastav protokoll Pooltele siduvaks, Kkui
protokollile on tehtud vastav mérge teise Poole allakirjutamisest keeldumise kohta.
Kéesolevas punktis sétestatu laieneb kdikidele Lepingu alusel ja sellega seoses
Poolte vahel vormistatavatele dokumentidele, kui konkreetsest dokumendist voi
Lepingust ei tulene teisiti.

13 KAETUD TOOD

13.1 Kaetud toode vastuvotmine toimub mdélema Poole volitatud esindajate
osavotul, mille kohta vormistatakse kirjalik kaetud t66de vastuvdtu akt. Nimetatud
korrast vdib kdrvale kalduda juhul, kui see on tingitud konkreetse to0 eripérast.

13.2 Konkreetsete kaetud todde vastuvdtmise vajadusest tuleb Tellija esindajat
informeerida vahemalt kolm (3) to0péeva ette.

13.3 Kaetud to0de tleandmata jatmise korral on Toovotja kohustatud Tellija
esindaja soovi korral oma kulul avama tleandmata kaetud t66d.

14 TOODE PEATAMINE

14.1 Igasugune t60 peatamine kestusega ule viie (5) t6dpaeva vormistatakse,
olenemata peatamise pdhjustest, vastava kahepoolse aktiga, milles fikseeritakse
seni tehtud t66d nimeliselt, samuti nende protsentuaalne valmidusaste. Td0de
jatkamise vormistavad Pooled samuti kahepoolse aktiga, milles fikseeritakse
vOBimalikud muudatused t6dde tahtaegades, tasumise korras ja muudes olulistes
tingimustes. Toovotjal on 0Oigus nduda Tellijalt Toode peatamise ja
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taasalustamisega seotud kulutuste ja kahju hivitamist Uksnes juhul, kui T6éode
peatamine tulenes Tellija poolsest tahtlikust digusaktide voi Lepingu rikkumisest.
Too0de peatamise ja toode jatkamise aktide vormistamisel lahtutakse Lepingu
punktis 15.3. sétestatust.

14.2 Tellijal on digus Lepingu taitmine peatada, kui Lepingu objekti suhtes voi
sellega seonduvalt esitatakse padeva jarelevalvet tegeva isiku poolt ettekirjutus voi
otsus, samuti ToOovotja suhtes esitatakse pankrotiavaldus voi kui Tellijal on
pbhjendatud kahtlusi TéovGtja voimes vdi tahtes tdita kohaselt enesele Lepinguga
vOetud kohustusi. Kaesolevas punktis satestatud alusel Lepingu taitmise
peatamisega kaasnenud kulutused kannab Too0votja, valja arvatud juhul, kui
ettekirjutus voi otsus, mille tdttu Lepingu tditmine peatati, ei olnud tingitud
ToOvOtja tegevusest vOI tegevusetusest.

15 ULEANDMINE JA VASTUVOTT

15.1 Lepingu objekti valdus ja sellega seotud riisiko loetakse Tellija poolt
Toovotjale Ule antuks Lepingu sGlmimise hetkest, kui Pooled ei ole Lepingu
taitmisel sdlminud teistsugust valduse Uleandmise akti. / valduse Uleandmise-
vastuvdtmise akti allakirjutamise momendist Poolte esindajate poolt.

15.2 Ehitise Uleandmine TO6vGtja poolt ja Ehitustoode 10plik vastuvott Tellija
poolt toimub vastavalt Lepingule ja peale k&igi Lepingus olevate nduete taitmist.

15.3 Ehitise  Tellijale Gleandmiseks vdi  Ehitustodde  Tellijapoolseks
vastuvlGtmiseks esitab Toovotja Tellijale enda esindaja poolt allkirjastatud
uleandmise-vastuvdtmise akti, mille Tellija vaatab labi ja tagastab Toovotjale enda
esindaja poolt allkirjastatult, vastuvdtmisest keeldumise korral esitab Todvétjale
motiveeritud otsuse vastuvotmisest keeldumise kohta.

154 Ehitise juhusliku hdvimise voi kahjustumise riisiko l&heb Todoettevotjalt
ule Tellijale Ehitustédde 18plikul vastuvdtmisel Tellija poolt vastavalt Lepingu
punktile 15.2.

154.1 Ehitustodde vaheetappide vastuvott Tellija poolt ei ole Tellija poolt
Ehitustodode vastuvotmise aluseks juhusliku hdvimise voi
kahjustumise riisiko mottes.

155 Pooled on ké&esolevaga kokku leppinud, et Lepingu suhtes ei kohaldata
Volabigusseaduses satestatud Toovatja pandidigust.

16 OMAND
16.1 Ehitise materiaalse objekti omandiBigus kuulub Tellijale.
17 LEPINGUST TAGANEMINE JA ULESUTLEMINE

17.1 Pooltel on digus Leping oma aranagemisel tles delda voi sellest taganeda,
kui teise Poole suhtes esitatakse pankrotiavaldus, kui teise Poole suhtes
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kuulutatakse vélja pankrot, samuti muudel Lepingus ja seadustes ettendhtud
juhtudel. Lepingu ules delnud vdi sellest taganenud Poolel on digus nduda teiselt
Poolelt Lepingu taitmisega seoses tehtud kulutuste ja kahju hlvitamist.

17.2 Tellijal on digus Leping lles 6elda voi sellest taganeda kui vahendatakse
finantseerimisallikate eelarveid vdi katkestatakse finantseerimine. Sellisel juhul on
Toovotjal Gigus saada tasu faktiliselt tehtud kulutuste eest, ent ei ole digust nbuda
kahjude hivitamist, kogu t66 eest kokkulepitud tasu vms.

17.3 Tellijal on digus Leping ules delda ilma tasu maksmata, kui T66votja ei
I6peta Ehitustddd eelnevalt kokkulepitud téhtpdevaks voi on tekkinud
ehitusgraafikust mahajaamus ule 14. (neljateistkiimne) paeva

17.4 Punktis 18.3 ilmnenud asjaoludel Tellija poolt lepingu tlesutlemisel on
Toovotja kohustatud maksma lisaks tekitatud kahjude huvitamise kohustusele
leppetrahvi 350 000 EEK.

175 Pooled on kokku leppinud, et k&esolevast Lepingust ei saa taganeda samuti
el saa laiendada Ulestlemist juba tdidetud kohustustele

18 NOUETE JA KOHUSTUSTE ULEMINEK, TEATED

18.1 Pooltel on 6igus Lepingust tulenevaid ja sellega seotud ndudeid ja
kohustusi kolmandatele isikutele tle anda ainult teise Poole eelneval Kirjalikul
ndusolekul. Mittekohaselt Gle antud nduete ja kohustuste osas jaab teise Poole ees
vastutavaks néuded ja/vdi kohustused tle andnud Pool.

18.2 Koik Pooltevahelised teated seoses Lepingu tditmisega esitatakse teisele
Poolele kirjalikult Poolte poolt Lepingus fikseeritud aadressidel v&i mdnel muul
aadressil, mida (ks Pool on teisele Poolele Kkirjalikult teatavaks teinud.
Kiireloomulistel juhtudel vdidakse teated edastada faksiga v@i elektronpostiga
Lepingus fikseeritud numbritel.

18.2.1 Koik Pooltevahelised teated loetakse Ule antuks Kirja, faksi voi
elektronposti  registreeritud edastamisel voi allkirja vastu
uleandmisel teise Poole poolt.

18.3 Koikidest muudatustest Poolte aadresside osas kohustuvad Pooled teisele
Pooltele teatama viivitamatult, kuid mitte hiljem kui viie (5) péeva jooksul alates
vastavate muudatuste toimumisest.

19 LOPPSATTED

19.1 Leping joustub selle allakirjutamise momendist Poolte esindajate poolt
ning kehtib kuni Poolte poolt endale Lepinguga vdetud kohustuste kohase
taitmiseni.

19.2 Leping on konfidentsiaalne. Pooltel ei ole digust anda kolmandatele
isikutele informatsiooni teise Poole finantsseisundi ja finantseerimisallikate,
samuti juhtimisststeemi voi majandusliku tegevuse kohta, valja arvatud seaduses



14

satestatud juhtudel. Nimetatud korrast kdrvalekaldumine on lubatud teise Poole
eelneval kirjalikul ndusolekul eesmérkidel, mis ei kahjusta teist Poolt. Ké&esolevat
sétet rikkunud Pool hivitab omapoolse rikkumisega teisele Poolele tekitatud kahju
téies ulatuses. Kéesolev sate sailitab oma juriidilise jou kolme (3) kalendriaasta
jooksul alates Lepingu I6ppemisest vOi ldpetamisest.

19.3 Lepingus toodud pealkirjad ja mdisted on mdeldud satete sisu
edasiandmiseks. Vastuolu korral mdiste ja sisu vOi pealkirja ja sisu vahel
l&htutakse sisust.

194 Lepingut muudetakse ainult Lepingu lisaks oleva kirjaliku kokkuleppega.
Olenemata eeltoodust on Tellijal 6igus Uhepoolselt muuta Ehitust6dde aluseks
olevat dokumentatsiooni, edastades muudatused ilma viivituseta To6vaGtjale. Juhul,
kui Téovotja leiab tehtud muudatused olevat sellised, mille tdttu Toovotjal pole
vOimalik vOi T6OvOtja ei soovi Lepingu taitmist jatkata senistel tingimustel, teatab
ta sellest Tellijale kirjalikult hiljemalt kahe (2) t60péaeva jooksul alates vastava
muudatuse saamisest, esitades omapoolsed konkreetsed Lepingu muudatus- ja
taiendusettepanekud, vastasel juhul on To6votja kohustatud Lepingu téitma
senistel tahtaegadel ja tasu eest. Ettepanekutega néustumisel vormistavad Pooled
sellekohase Lepingu lisa, mittendustumisel on kummalgi Poolel 6igus Leping ules
Gelda.

19.5 Pooled kohustuvad rakendama kdiki kohaseid meetmeid, et lahendada
kdik Lepingust tulenevad vaidluskisimused labirdékimiste teel, mitte kahjustades
seejuures teise Poole Lepingust tulenevaid ja seaduslikke 6igusi ja huve..

19.6 Leping on s6lmitud kahes (2) vdrdset juriidilist jdudu omavas eksemplaris,
millest kummalegi Poolele jaéb ks eksemplar.

20 LEPINGU LISAD

20.1 Lepingul on jargmised lisad alltoodud padevusjarjekorras (kui ei ole teisiti
kokku lepitud):
l. Hankedokument koos lisadega Projektdokumentatsioon (projekteerija
OU Sirkel&Mall T66 nr. 10-11; ,poksisaali ja jootmisklassi
rekonstrueerimise projekt”)
Il. Toode teostamise kalendergraafik
1.  Toovotja pakkumine
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21 POOLTE REKVISIIDID

TELLIJA:

Tallinna Too6stushariduskeskus
registrikood 70005559

SOpruse pst 182

13424 Tallinn

Paul Alekand

Direktor

TOOVOTIA:



