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                    Lisa 8                    

       

Täpsustused ehitusprojekti ja töövõtu kohta 

  “Väikese saali ja õppeklassi rekonstrueerimine”    
         

 

1.Projektdokumentatsioonist 

 

1.1  Antud riigihanke objektiks on A õppekorpuse võimla  väikese saali ja õppeklassi 
rekonstrueerimine. 

1.2  Kogu töövõttu puudutav  projektdokumentatsioon koos eriosadega on teostatud 
põhiprojekti staadiumis (Sikel & Mall Töö nr 10-11 ” Poksisaali ja jootmisklassi 
rekontrueerimise  projekt”. 
1.3   Ehitusprojekti täpsustamiseks vajalikud tööjoonised hangib Töövõtja ja kannab   
vastavad kulud. Samuti vajalikud kooskõlastused hangib Töövõtja ja kannab kaasnevad 
kulud 

1.4  Töövõtja peab kindlustama, et peab jääma toimima kütte-, ventilatsiooni-, elektri- , 
siganlisatsiooni-, automaatse tulekahjuhäiresüsteem ka koolikompleksi  teistes  osades 
nii ehitustööde teostamise ajal kui ka peale tööde valmimist. 

 
2. Täpsustused töövõtu kohta 
 
2.1. Arhitektuurne ja konstruktiivne osa 
 
2.1.1. Töömaas olevate uste  vahetamisel   teostatakse ka lukkude vahetamine. Lukud  
sarjastatakse  koolis kasutusel oleva lukusarja osana. 
2.1.2. Soojasõlm, koristajate ruum ja võimlemise õpetajate ruum ning suure saali 
riietusruumid  koos WC-ga  ei kuulu töövõttu ja seal teostakse ainult tööde  käigus rikutud 
viimistluse taastamine.  
2.1.3.Täiendav   ava, mis on projekti järgi vajalik  teha  poksisaali seina,  ei kuulu käesoleva 
hanke  mahtu. 
2.1.4. Koridori ja trepikoja rekonstrueerimine  ei kuulu töövõttu. Töövõtja kohustub säilitama 
koridori ja trepikoja algsel kujul ja vajadusel likvideerima kõik ehitamise käigus rikutud 
viimistlus ja muud tehnovõrgud ning seadmed. 
Erilist tähelepanu tuleb pöörata plaaditud põrandate säilitamisele. 
 
 
2.2 Ventilatsioon 
 
2.2.1. Tagada võimalus ventilatsiooniseadet juhtida ja monitoorida ruumist kooli  
arvutivõrgust. 
2.2.2. Ventilatsioonitööde hulka kuulub ka garantiiaegne ( 3 aastat)  seadme hooldus koos 
selleks vajaminevate kulumaterjalidega. 
2.2.3. Ventilatsiooni agregaadi paigaldamiseks kasutatava tehnika asukoht tuleb eelnevalt 
kooskõlastada Tellijaga (3 tööpäeva enne tööde teostamise algust).  Ventilatsiooniagregaadi 
transport-  ja tõstetööde teostamisel kooli territooriumil rikutud haljastus ja muude 
tehnovõrkude taastamine on Töövõtja kohustus. 
2.2.4. Töövõttu kuulub viimistluse ja koridori ripplae koos valgustusega  taastamine peale 
ventilatsiooni paigaldust.  
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2.2.5. Vanade ventilatsioonitorude ja muude seadmete demontaaž koos nende 
utiliseerimisega kuuluvad   töövõttu koos soojasõlmes olevate vanade  torude ja seadmetega. 
 
 
 
 
2.3. Keskküte ja veevarustus 
 
2.3.1. Keskkütet ei vahetata. Keskkütte muutmine toimub vastavalt projektile kasutades  
olemasolevaid radiaatoreid ja torustikku.  
2.3.2. Peale tööde lõppu teostada keskküttesüsteemi survekontroll  ja häälestamine  
 
 
2.4. Elektritööd 
 
2.4.1. Töövõttu kuulub mõõturi paigaldus  väikese saali  elektrikulu mõõtmiseks.  
2.4.2.Töövõttu kuulub  koridori, trepikoja, kohviku, dushiruumi valgustuse taastamine 
esialgsel kujul. peale ehitustööde lõpetamist. 
   
2.5.Inventar 
 
2.5.1  Jõumasinad ja muu poksisaali inventar ei kuulu töövõttu 
2.5.2. Tribüün ei kuulu töövõttu. Töövõttu kuulub tribüüni paigaldamise valmiduse tagamine. 
2.5.3. Riietusruumide mööbel ei kuulu töövõttu. 
2.5.4.Õppeklassi ja õpetajate toa mööbel ei kuulu töövõttu 
2.5.5. Laoruumi mööbel ei kuulu töövõttu 
 
3. Tööde ajaline ja korralduslik osa 
3.1. Korradluslikud nõuded töövõtjale 

 
Tööde  teostamisel õppetöö perioodil alates 13.06.2011 kuni 01.07. 2011 ei tohi ehitustööd  
olulisel määral häirida Tallinna Tööstushariduskeskuse  õppetööd. Kooli õppetöö ajal tuleb 
müratekitavad tööprotsessid planeerida õhtupoolsele ajale alates kella 15.00st.  See tähendab, 
et osa töödest tuleb teha kas õhtupoolikul peale õppetöö lõppu või nädalavahetustel. 
Võimalikest ehitustöid takistavatest asjaoludest või häiretest tuleb Tellijat eelnevalt 
informeerida. 
Kõik mis töö käigus rikutakse ( olemasolev haljastus, teed, signalisatsioon jt 
kommunikatsioonid jne) tuleb töövõtjal taastada. 
Ehituse perioodil tuleb töövõtjal töömaal tagada kord ja regulaarne koristamine. 
Tagada väljaspool töömaad olevate alade säilimine ja vajadusel taastamine peale ehitustööde 
lõppu (koridor, trepikoda,  dushiruumid). 
Töövõtu  alustamisel või töövõtu  käigus , samuti peale töövõttu lõppu tekkinud   
mittevajalike seadmete ja muude    asjade utiliseerimine on hanke koosseisus. 
Töövõtja töövõtu kuulub ka peale  tööde teostamist ehitusobjekti ja muu selleks kasutatud 
ruumide või maala koristamise, mis on selle  hanke osaks. 
Objektil kasutatavad autod ja muu ehitustehnika   ei tohi määrida ümberkaudseid tänavaid ega 
tekitada pikaajalisi liiklusummikuid. 
 Ventilatsiooni agregaati paigaldamise aeg tuleb eelnevalt kooskõlastada Tellijaga. 
Ehitustöö tähtaegseks lõpetamiseks on Töövõtja vajadusel kohustatud Ehitustööd 
tegema ka puhkepäevadel ja kasutama mitme vahetusega tööpäevi. Selliste võimalike 
kuludega tuleb Töövõtjal pakkumust tehes ja Lepingut sõlmides arvestada. 
Töövõtja kohustub järgima Eesti Vabariigis kehtivaid töö- ja tuleohutuse nõudeid. 
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